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招    标  人：南通职业大学 
招标代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司 
日        期：2023年 4 月6日   
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项目概况
南通职业大学体育馆动感单车活动房扩建改造项目的潜在投标人应在南通职业大学官网上获取询价文件，并于 2023年4月12日09点30 分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
1、项目编号：DFHX2023039
2、项目名称：南通职业大学体育馆动感单车活动房扩建改造项目
3、预算总额：69939.71元
4、最高限价：69939.71元  
5、采购需求：南通职业大学体育馆动感单车活动房扩建改造项目，具体详见本项目工程量清单。
6、工期：确保在2023年5月5日前竣工完成。
7、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、资质条件:建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
2、项目负责人资格：建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师同时具有安全生产考核合格证（B证），且无在建项目；
3、项目负责人必须满足下列条件：
1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
4、投标人不得存在下列情形之一：
1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
5、企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
6、财务要求:财务状况良好, 财产未被接管、未冻结、未破产；
7、根据《省住房城乡建设厅关于建筑企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》(苏建函建管〔2019〕233号)文件要求，投标人某项被核查为不达标的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。
三、获取询价文件
时间：2023年4月6日至2023年4月11日（北京时间，法定节假日除外）
地点：南通职业大学官网
方式：自行下载，无需报名
售价：300元/份
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2023年4月12日09时30分。 
2、地点：南通市万科壹中心1901室，如有变动另行通知；
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、评标办法：价格单因素法（详见询价文件）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1、采购人信息
名 称：南通职业大学
联系人：陈老师
联系电话：15862719212
2、代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司
联系人：卫工   
联系电话：18106295192  


第一章  投 标 人 须 知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款内容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：南通职业大学

	2
	1.1.4
	项目名称
	南通职业大学体育馆动感单车活动房扩建改造项目

	3
	1.1.5
	建设地点
	南通职业大学内

	4
	1.2.1
	资金来源
	校内预算

	5
	1.2.2
	建设规模
	投资额约7万元。

	6
	1.2.3
	承包方式
	包工包料

	7
	1.3.1
	招标范围
	体育馆底层东侧动感单车活动房扩建改造，具体项目详见工程量清单。

	8
	1.3.2
	计划工期
	确保在2023年5月5日前竣工完成。

	9
	1.3.3
	质量标准
	合格

	10
	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉等
	1.企业法人营业执照；
2.企业资质证书（副本）复印件、安全生产许可证（副本）复印件；
3. 拟派项目负责人注册证书和安全生产考核证（B证）；拟派项目负责人不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
4.拟派项目负责人有效劳动合同及2022年10月至2023年3月的养老保险缴费证明； 
5.投标单位法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件，被授权人为投标人正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2022年10月-2023年3月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。
6.项目经理无在建承诺书

	11
	1.4.2
	是否接受联合体投  标
	■ 不接受
· 接受,应满足下列要求:

	12
	1.9.1
	踏勘现场
	投标人应认真踏勘施工现场，复核施工工程量，且应自行考虑因各种困难因素（包括成品保护、安全防护通道等）发生的费用，须在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。
不集中现场踏勘，投标单位自行踏勘。
踏勘联系：陈老师, 电话：15862719212  

	13
	2.2.2.. 2.3.42
	招标控制价编制及复核依据
	   本标底根据现场踏勘、业主提供的数据、要求及建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；2014版江苏省建筑与装饰工程计价定额；2014版江苏省建设工程费用定额；江苏省及南通市建设行政主管部门颁发的有关文件及规定等；2023年第3期南通建设工程信息指导价；暂列金2000元按业主要求计入；其他与计价相关的资料。

	14
	2.3.6
	招标控制价公布时  间
	与询价文件同时发布

	15
	3.2.2
	工程报价方式
	■ 固定单价报价
· 固定总价报价

	16
	3.4.1
	投标有效期
	​ 45 日历天(从投标截止之日算起) 

	17
	3.5.2
	投标保证金
	本项目不设投标保证金；
询价文件售价：300元/份，投标时现场缴纳，事后不退。

	18
	3.6.3
	投标文件份数
	纸质投标文件：资格后审文件壹正贰副；商务标文件壹正贰副。

	19
	4.2.1
	投标文件递交
方式及截止时间
	时间：2023年4月12日09时30 分
地点：南通市万科壹中心1901室    

	
	5.1
	开标时间及地点
	开标时间：2023年4月12日09时30 分
开标地点：南通市万科壹中心1901室     

	
	5.3.1
	资格审查方式
	资格审查方式：资格后审

	20
	6.1.1
	评标委员会组建
	评标委员会组成：依法组建。
评标专家确定方式：随机抽取。

	21
	6.6-6.7
	评标方法和标准
	详见询价文件

	22
	7.3.1
	履约保证金
	投标人提供的履约保证金为合同价的10%（其中工期履约保证金占3%；质量履约保证金4%；安全履约保证金1%；竣工资料履约保证金0.5%；项目负责人到岗保证金1%；廉政保证金0.5%。）

	23
	
	招标单位
	招标人：南通职业大学
联系人:陈老师 
电话：15862719212







1 总 则
1.1　项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行询价招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的建设规模：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量标准：见投标人须知前附表。
1.4　 　投标人资格要求（适用于资格后审）
见投标人须知前附表
1.5　费用承担
本次招标代理收取询价文件资料费300元/份，投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
中标人领取中标通知书前向招标代理公司缴纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按3000元计取，评委费按实计取，各投标人在投标报价时自行考虑此费用，并计入报价。
1.6　保密
参与招标投标活动的各方应对询价文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。　
1.7　语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8　计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9　踏勘现场
1.9.1　按投标人须知前附表规定方式组织踏勘现场。　
1.9.2　投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4　招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10　分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应经招标人书面同意，并符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
2 询价文件
2.1 询价文件的组成
　本询价文件包括：
（1）投标人须知；
（2）投标文件格式；
（3）工程量清单（GB50500-2013格式）、图纸技术资料及附件；
（4）工程建设标准；
（5）主要合同条款及格式（GF—2013—0201）；
根据本章第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。同时，投标人在投标截止时间前，应通过南通职业大学官网，随时了解有关该工程询价文件的澄清、修改、答疑、补遗、招标控制价等文件内容。投标人如有遗漏，其风险由投标人自行承担。
2.2　询价文件的澄清与修改
2.2.1投标人从南通职业大学官网中获取询价文件（含招标公告、清单图纸等）后，应仔细阅读和检查全部内容，这种阅读和检查应包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如发现有缺页或附件不全，以及对工程量清单存在差异或疑问，应在通过答疑邮箱（dfhxnt@126.com）提交招标人或代理予以澄清。
2.2.2　招标工程量清单作为本询价文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。
2.2.3 招标人在投标截止时间前对询价文件所作的澄清、修改作为询价文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。
2.2.4 本工程招标人对询价文件所作的澄清、修改等均以南通职业大学官网：信息栏发出的内容为准。内容前后相互矛盾时，以最新公示的澄清、修改文件为准。
2.3　招标控制价
2.3.1使用国有资金投资的建设工程发承包必须采用工程量清单计价。工程量必须按照相关现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。实行工程量清单招标时必须编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将予以拒绝。
2.3.2招标工程量清单及招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。
2.3.3 当招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。
2.3.4招标控制价编制复核依据：
本标底根据现场踏勘、业主提供的数据、要求及建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；2014版江苏省建筑与装饰工程计价定额；2014版江苏省建设工程费用定额；江苏省及南通市建设行政主管部门颁发的有关文件及规定等；2023年第3期南通建设工程信息指导价；暂列金2000元按业主要求计入；其他与计价相关的资料。
2.3.5公布招标控制价：69939.71元。
3 投标文件
3.1　投标文件的组成
投标文件应包括资格审查、商务标文件两部分。（两部分单独密封）
3.1.1资格审查文件包括：具体内容如下：
（1）企业法人营业执照；
（2）企业资质证书（副本）复印件、安全生产许可证（副本）复印件；（资质要求：建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；）
（3）拟派项目负责人注册证书和安全生产考核证（B证）；拟派项目负责人不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（项目负责人资格：建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师）
（4）拟派项目负责人有效劳动合同及2022年10月至2023年3月的养老保险缴费证明； 
（5）投标单位法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件，被授权人为投标人正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳2022年10月-2023年3月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。
（6）项目经理无在建承诺书
3.1.2商务标
商务标应包括：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程计价总说明、投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供主要材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；
（4）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；
（5）投标人经营现状承诺书；
3.2　投标报价
3.2.1招标工程量清单是投标人投标报价的共同基础，投标人应结合工程量清单、投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价必须包括询价文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
3.2.2本工程项目采用固定单价报价方式。本工程投标报价的综合单价包括本询价文件中划分的由投标人承担的风险范围及费用。投标报价中分部分项工程和措施项目中的单价项目，根据询价文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定；措施项目中的总价项目根据询价文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，其中安全文明施工费按规定计取，不得作为竞争性费用。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列的措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间建筑材料的价格涨跌、人工工资的调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工及现有疫情期间工期、人工费用、人员隔离费用、防疫物资费用等一切风险因素，结算时不作调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的合格工程量按现场签证确定。
清单工程与实际施工数量±10%不调整。因投标人报价遗漏、计算错误或理解误差造成投标报价漏项、误差的均视为对招标人的优惠，所需费用已包含在投标总价中。
3.2.3因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，双方确认后按下列原则调整：（1）单价措施项目变更同分部分项工程；（2）总价项目中以费率报价的，费率不变；（3）总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；（4）原措施费中没有的措施项目按照本询价文件 “标底编制复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行或由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
3.2.4投标人的投标报价必须承担自身的技术风险和管理风险（包括管理费和利润），除以下明示风险因素为可调整之列，但因承包人原因导致工期延误除外，其余风险均由投标人综合考虑自主报价。本工程中的投标报价中的计价风险内容特别提示如下：
（1）人工单价由投标人在投标报价时自行测算调整幅度，竣工结算时不作调整。投标人测算时可参照人工工资执行苏函价[2022]62号文件，自主报价。
（2）材料价格风险：本工程材料价格风险由投标人控制，发包人不承担。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险，竣工结算时不作调整。
（3）投标人报价时应充分考虑施工期间国家政策性风险，竣工结算时不作调整。
3.2.5因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按照下列规定调整：A、变更引起工程量增减（即投标报价中有与原工程量清单相同项目综合单价的），按以下办法执行：A-1、因变更引起工程量增减偏差在±15%（含15%）以内，按照投标综合单价（除税价格）执行。A-2、因变更引起工程量偏差幅度超过±15%（不含15%），其增加或减少部分的工程量单价参照询价文件 “招标控制价编制及复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行（其中认质认价材料不下浮）。
B、变更引起新的工程量清单项目增加（即没有与原工程量清单相同或类似项目综合单价的）按以下办法执行：B-1、结算时工程量及组价参照本询价文件 “招标控制价编制及复核依据”的相关条款计取，并依据投标下浮率下浮，作为结算依据（其中认质认价材料不下浮）。B-2、结算时无法按B-1条款组价的新增工程量清单项目（即无相同或类似计价定额执行的），施工中由承包人提出，发包人确认后作为依据，同时工程量经发包人确认按实计量。
 C、因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，双方确认后按下列原则调整：（1）单价措施项目变更同分部分项工程；（2）总价项目中以费率报价的，费率不变；（3）总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；（4）原措施费中没有的措施项目按照本询价文件“招标控制价编制及复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行或由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
D、清单工程与实际施工数量±10%不调整。因投标人报价遗漏、计算错误或理解误差造成投标报价漏项、误差的均视为对招标人的优惠，所需费用已包含在投标总价中。
注：投标下浮率为=（1-A1/A2）*100%
A1=投标（中标价-暂列金额-暂定价-规费-税金）;
A2=招标（标底价-暂列金额-暂定价-规费-税金）。
注：（1）因非承包人原因引起工程量增减或已标价工程量清单项目变化时（如项目特征不符、工程量清单缺项或工程量偏差等），调整方法参照此条款执行。
（2）暂列金额及暂定价按除税价格计入。
（3）综合单价为除税价格。
（4）单价及总价措施项目费均为除税价格。
3.2.6 投标报价的计价依据及方法：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范即“2013版计算规范”；（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；（3） 企业定额，国家或省级行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；（4）询价文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；（7）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；（9）其他的相关资料。

本项目相关材料建议品牌： 
乳胶漆：立邦美得丽、三棵树、多乐士
电线、电缆：浙江万马，远东、江南
开关、插座：公牛、施耐德、正泰
LED灯具：松下、TCL、欧普
运动地胶：6mm厚合资品牌
板材：采用E1及以上级
投标报价时主要材料均应列出生产厂家、品牌、型号等，询价文件要求有参考品牌的需选用参考品牌，若中标单位投标书中未注明或未选用参考品牌，我方可在施工时在参考品牌中任一选择其一。若询价文件未注明参考品牌时，投标单位必须选用市场中等及以上品牌。本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等经招标人及监理书面认可。材料必须到招标人认可的质检部门送检，合格后方可使用，为检测提供的材料、人工及有关部门收取的检测费等所产生的费用包含在投标报价中。
3.2.10投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间建筑材料的价格涨跌、人工工资的调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工及现有疫情期间工期、人工费用、人员隔离费用、防疫物资费用等一切风险因素，结算时不作调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的合格工程量按现场签证确定。
3.2.11投标人需仔细踏勘现场，充分测算各项措施费用，包括旧场地、旧建筑、旧装饰面及构件的拆除修补恢复、构件预埋处理、隐蔽部分处理、设备的预埋、老旧建筑及设备的衔接等所有内容。中标后，承包人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。在施工过程中的开槽、埋管、堵补、开洞费用以及因完成招标内容所必须采用的各项措施由承包人自行承担，该费用包含在总价中，工程结算时不作调整。承包人现场勘查，拆除费、垃圾清运外运费用一次包定包含在投标总价中不再调整。工程结束所有垃圾必须清运出校，该项费用应包含在投标总价中，结算不再调整。投标时应考虑该改造项目与原有配电、网络系统的连接与改造，保证其使用功能，该项费用包含在投标总价中，结算不再调整。
3.2.12为了不影响学校师生的正常教学、生活所采取的各项防护围挡等措施项目费由各投标单位结合实际情况自行考虑，并列入投标总价，该费用一次性包死，结算时一律不作调整。因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
3.2.13中标的投标人必须承诺在施工中服从业主单位的统一调度和指挥，如有不服从业主统一调度并造成严重后果的，愿意接受经济处罚。施工单位必须按照规范要求采取安全措施，工程施工安全由中标施工单位负全责。
3.2.14施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。工程竣工现场垃圾必须清运出校，费用包含在投标报价中。
3.2.15保修期限：工程保修期为2年，保修期自验收合格之日起计算。
3.2.16合同价调整
a、完成发包人要求的招标范围以外的零星工作或发生非承包人责任事件的变更按现场签证确定。发包人保留对现场施工布局作出增减调整的权利。
b、因工程变更引起已标价的工程量清单项目或其数量发生变化时，按照下列规定调整：
（1）已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，按报价时的综合单价； 
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，则在合理范围内参照类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，应由承包人根据变更工程资料、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、当期《南通建设工程造价信息》以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件，承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人的下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%。
（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
c施工用水用电由承包人与发包人直接结帐。
d、发包人委托有关专业人员审计，承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后单项工程核减率在15%以上(含15%)的审计费用由承包人承担，并由发包人从承包人的工程款中扣缴。核减率在10%～15%(含10%，不含15%)的审计费用由承包人承担80%，并由发包人从承包人的工程款中扣缴。发包人承担20%。核减率在5%～10%(含5%，不含10%)的审计费用由承包人承担20%，并由发包人从承包人的工程款中扣缴。发包人承担80%。核减率在5%以下的审计费用由发包人承担。
e、赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程、设备保护费以及为完成图纸范围内项目所采取的各项措施等各项措施项目费由各投标人自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。
f、投标人报价时应充分考虑施工期间人工工资风险及各类材料设备的市场风险。结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。
3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标文件的编制
3.4.1 投标文件按照本询价文件中关于资格审查和商务标等的要求进行编制。
3.4.2 投标文件应当对询价文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。其中，法定代表人授权委托书、投标函必须加盖单位公章和法人印鉴章。
3.4.3 投标文件份数执行投标人须知前附表。
4投标
4.1　投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。
4.1.2投标文件应按资格审查文件和商务标分别密封，在封袋上应标明“资格审查文件”或“商务标”，同时在封袋上还要写明采购人名称、工程名称及投标人名称，并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。
4.1.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封（加盖法人公章），投标人须将投标文件正本和副本统一密封。
4.2　投标文件的递交
4.2.1　投标人的授权委托人应按照投标人须知前附表4.2.1条的规定递交投标文件。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。
4.2.2  投标人应按照投标人须知前附表规定的标准缴纳资料费。
4.2.3 有以下情形之一的，投标文件将被拒收并退还给投标人： 
⑴未按照询价文件的要求递交资格审查文件或递交不全的；
⑵未按照询价文件的要求递交投标保证金的；（本项目不适用）
⑶投标文件的装订、密封和标记不符合本章第4.1条要求的；
⑷投标文件逾期送达或未按照投标人须知前附表要求送达至指定地点的；
4.2.3　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3　投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，修改的内容为投标文件的组成部分。
4.3.2 投标截止时间后，投标单位不得修改或撤回投标文件，否则，将记入不良行为。
5开标
5.1　开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。开标、评标根据询价文件的规定进行，询价文件没有明确的内容、对象不作为开标、评标的依据。
5.2.1　投标人授权委托人本人应按照投标人须知前附表的要求到工作人员安排的开标室参加开标。
5.2.2  开标会议由招标人或其委托的招标代理单位主持，按下列程序进行：
⑴宣布开标纪律： 
⑵公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
⑶宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员情况；
⑷检查投标文件的密封情况，并宣布结果；
⑸宣布投标文件开启顺序：按照技术标、商务标的顺序依次进行。没有通过上一个程序的投标人，不得参加下一个程序的评审；
⑹由评标委员会对通过资格预审的投标人的商务标文件进行评审，并宣布评审结果；
⑺开启商务标文件，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期等内容；
⑻打印开标记录，请各投标人授权委托人在开标记录上签字确认；
9 开标结束。
6、评标
6.1　评标委员会
6.1.1　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
⑴招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
⑵项目主管部门的人员；
⑶与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
⑷曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2　评标原则              
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3　废标条款
6.3.1 凡投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对询价文件作出实质性响应，按废标处理。 
⑴法人授权委托书或投标函未加盖投标人单位公章或法定代表印鉴章的；
⑵未按询价文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
⑶投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按询价文件规定提交备选投标方案的除外）；
⑷投标文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限；
⑸明显不符合技术规范、技术标准的要求；
⑹投标报价低于成本或者高于询价文件规定的最高限价（招标控制价）的；
⑺与询价文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
⑻与询价文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
⑼与询价文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
⑽投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询价文件的要求；
⑾不符合询价文件规定的质量标准、付款方式、工程验收、计量方式、结算方式、工期、工程款支付方式、违约责任、奖惩等实质性条款的；
⑿组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
⒀在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
⒁采用暗标方式的技术标中，有不符合询价文件有关暗标要求的；
⒂未按询价文件要求提供投标文件电子光盘（或U盘）或内容不全的(本工程不适用)；
⒃不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
⒄以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
⒅法律、法规或规章规定的其他情形。
（19）投标文件的装订、密封和标记不符合本章第4.1条要求的；
6.3.2 通过对各投标文件的评审和比较，经评标委员会评审认定有下列情形之一的，按废标处理，并由监管部门调查其相互串通投标嫌疑：
⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制、制作；
⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑸ 不同投标人的投标文件相互混装；
⑹ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
⑺ 投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；
⑻ 投标人之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标；
⑼不同投标人的投标报价相近，人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费和利润部分或全部雷同；
⑽不同投标人的投标文件错漏之处雷同；
⑾不同投标人的施工组织设计方案基本雷同的；
⑿不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
⒀开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；
⒁法律、法规或规章规定的其它串通投标行为。 
6.3.3 凡投标人有下列情形之一的，按废标处理，并由监管部门调查其以他人名义投标嫌疑：
⑴ 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
⑵ 经评标委员会组织答辩，一致认为参加投标的项目负责人对投标项目不了解的；
6.3.4 凡投标人有下列情形之一的，按废标处理，由监管部门调查其弄虚作假嫌疑：
⑴ 使用伪造、变造的许可证件；
⑵ 提供虚假的财务状况或业绩；
⑶ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
⑷ 提供虚假的信用状况；
⑸ 法律、法规或规章规定的其他弄虚作假的行为。
6．4 清标
6.4.1 清标可以由招标人依法组建的评标委员会负责，也可以另行组建清标工作小组负责清标。
6.4.2 清标工作内容包括：
6.4.2.1 按照投标总价的高低，对投标文件进行排序；
6.4.2.2 根据询价文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；
6.4.2.3 对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；
6.4.2.4 根据询价文件规定的标准，审查并列出过低的投标价格；
6.4.2.5 形成书面的清标情况报告。
6．5 投标文件的澄清 
6．5.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
凡属于评标委员会在评标过程中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
6．6 商务标评审
6.6.1有效报价：由招标人根据标底和工程的具体特点设定招标控制价：69939.71元，低于招标控制价且符合询价文件、清单要求的报价为有效报价。
6.6.2价格单因素评标法。
6.6.3 投标文件计算错误的修正
6.6.3-1评标委员会将对确定为实质上响应询价文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
6.6.3-2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
6.6.3-3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
6.6.3-4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投8标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。
6.6.3-5评标委员会依据本须知规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
6.6.4评标方法和标准
本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交人。
 符合文件需求，且报价最低者为中标候选人，如出现相同报价，则由评委抽签决定中标候选人。第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
说明：1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
在评标过程中，若评标委员会成员对某一投标价格是否低于成本的意见不一致时，由评标委员会全体成员进行表决，按照少数服从多数的原则形成评标结论。若该投标价中标，则应增加履约保证金数额，增加额为中标价的5%。

·特别要求：本项目严禁投标单位串标，如发现投标单位有任何串标行为，三年内不得进入我校参加投标。
7  定标
7.1定标方式
7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。
7.1.2相关的文件资料包括询价公告、询价文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。
7.2 中标通知
7.2.1依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起1日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
7.2.2 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
7.2.3 公示期内无异议的，并通过招标人考察的，招标人应当3日内向中标人发放中标通知书；中标人须在成交通知书发出之日起3个工作日内按时签约。
7.2.4 中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格：
⑴中标人无故放弃中标项目的；
⑵拒不按照询价文件的要求提交履约保证金的；
⑶按照本询价文件规定应当提交中标差额保证金而不提交的；
⑷在法律规定的期限内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者要求更改合同实质性内容的。
7.2.5 当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约保证金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 工程施工招标的中标人除应当按照规定的标准提交履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照投标人须知前附表规定向招标人另行提交中标差额保证金。
7.3.3 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.4 注册建造师及项目部主要人员在合同履行中的责任。
7.3.4-1为了切实地维护招标投标的严肃性，杜绝合同履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的发生。本工程将对中标人注册建造师及项目部主要人员实行严格的现场签到考核制度。
7.3.4-2中标注册建造师或项目部主要人员需要离开施工现场4小时以上的，必须向业主提出书面申请，得到书面批准后方可离开。
7.3.5 若中标注册建造师或项目部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，出现无故离开施工现场的情况，中标人将承担如下责任：
7.3.5-1中标注册建造师未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币500元的罚款；
7.3.5-2中标项目部主要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币200元的罚款；
7.3.5-3 中标注册建造师或中标人项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利：
⑴没收中标人的建造师到场履约保证金；
⑵立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；
⑶拒绝中标人已完工程量的支付请求。
7.4 其他需要说明的事项
7.4.1招标人在中标候选人公示发出之后，将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察。中标候选人如出现下列情形之一的，将取消中标资格，其投标保证金不予退还：
⑴ 中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加本次投标的；
⑵ 中标候选人弄虚作假骗取中标的；
⑶ 中标后办理投标保证金退还手续时，要求将保证金转至其他单位或个人账户的，或者直接要求退现金的；
（4）中标候选人《投标人经营现状承诺书》承诺不实的；
（5）违反法律、法规禁止的其他情形的。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内（最迟不得超过本项目投标有效期），按照询价文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.5.2 订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送至公共资源交易管理办公室备案。并持《合同备案表》到施工许可管理部门办理施工许可手续。
7.5.3  合同当事人应当对合同的真实性、合法性负责。未经备案的合同，不能作为投标保证金退付、资金拨付、工程竣工结算审计等的依据。
7.5.4 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
7.5.6排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.5.7 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报南通市行政审批局备案。
注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。南通市行政审批局将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限在本市招投标官网予以公布。
8纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本工程询价文件中没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 异议和投诉处理
8.5.1异议
投标人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
9 解释权
构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询价文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表




投标人经营现状承诺书
                       （招标人）
我单位认真阅读了                                 项目的招标公告和询价文件，现就我公司经营现状，作出如下承诺：
1、我单位不存在本询价文件1.4.3条的任一情形；
2、我单位拟任项目负责人满足招标公告相关规定。
3、我单位近3年内无法院认定为失信行为；
（以上所称的“近×××年”均从本项目招标公告发出之日起往前推算）
我单位以上承诺如若不实，视同弄虚作假，自愿退出本项目的招投标活动且放弃投标保证金并接受其它处罚。




                     承诺人（盖章）： 
                     2023年   月    日










第二章   投标文件格式


           （封面）                      工程



施工投标文件










投标人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          

日   期：        年     月     日








一、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日
经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           
                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   

日   期：        年      月      日










二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
委托期限：                 
代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：                           
法定代表人(签字)：                         
身份证号码：                            
委托代理人(签字)：                         
身份证号码：                            




授权日期：    年    月    日









三、无在建工程承诺书
              （招标人）：
我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）       （以下简称“本工程”）的项目经理            （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺



投标人：                （盖单位章）
       法定代表人或其委托代理：         （签字或盖章）

     年      月      日

四、投标函
                  （招标人名称）：
（一）根据已收到的                  (工程名称)工程的询价文件，我方经仔细研究询价文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币                   （大写）（￥          （小写））元的总价，按询价文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期      内竣工并移交整个工程及相关资料。 
（三）我方保证本工程质量达到                        
（四）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照询价文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。
（五）贵单位的询价文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。  



投标人（盖法人章）：                     
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     
日 期：                    


第三章  工程量清单、图纸、技术资料及附件


  第四章 工程建设标准
一、本工程采用的计价规范
详见投标须知前附表
二、本工程采用的技术规范
本工程按应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范，以最新的为准。
三、本工程对施工工艺的特殊要求
1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。           
2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。        


第五章  建设工程施工合同
                           第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                        
承包人（全称）：                                        
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：         。
2.工程地点：             。
3.工程立项批准文号：         。
4.资金来源：           。
5.工程内容：            。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：            
   二、合同工期
计划开工日期：      年    月    日。计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合  合格工程    标准。
    四、签约合同价与合同价格形式：	
1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；
2.合同价格形式：固定单价合同。
    五、项目经理：承包人项目经理：                   。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自发承包双方签字盖章之日起  生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：               
地  址：                           地  址：                      
邮政编码：                         邮政编码：                   
法定代表人：                       法定代表人：                 
委托代理人：                       委托代理人：                 
电  话：                           电  话：                     
传  真：                           传  真：                     
电子信箱：                         电子信箱：                   
开户银行：                         开户银行：                   
账  号：                           账  号：                     










第二部分　通用条款(略)
具体详见(GF-2013-0201)

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 合同履行过程中双方法人代表或项目负责人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：　　　　　　 ；
资质类别和等级：         　　 　　  　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　；
通信地址：　　　　　  　　　　　　　　。
1.1.2.5 设计人：
名    称：　　　　　　　　　　　   ；
资质类别和等级：　　　　　　　　　　　　         　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　    　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ；
通信地址：　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 施工所需的水电，由发包人配合承包人办理，双方协商解决       
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：　　《中华人民共和国建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：　　中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       无   ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：　　无  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：　　（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）询价文件及答疑（含工程量清单）；（4）投标书及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术资料；（8）施工图纸及发包人认可的设计变更；（9）工程量清单、工程报价或预算书；（10）发包人与监理单位签订的本工程《委托监理合同》。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：　　　　发包人于工程开工前向承包人提供全套图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：　　　　　　肆套　　　　    　　　　　　；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件、期限、数量及形式：由双方另行确定；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在     7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：         ；发包人指定的接收人为：                       。
承包人接收文件的地点：               ；承包人指定的接收人为：                       。
监理人接收文件的地点：                          ；监理人指定的接收人为：                           。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程校园外围墙为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：      
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按通用条款   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：        
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　   　　 　　；
身份证号：　　　　　　　　　　　　　　 　　　　   　　　　　　  　　；
职    务：　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　 　　；
联系电话：　　　　  　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　 　　；
电子信箱：　　　　　　　　  　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　 　　。
发包人对发包人代表的授权范围如下：　　代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：　　开工前五天业主现场交验　　 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间 : 已经具备施工条件。
(2) 水电线路按现有条件，其余接入的事项及费用由施工单位承担。

发包人委托承包人办理的工作:    视具体情况协商处理。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：   按照省、市及行业规定  。
承包人需要提交的竣工资料套数：     提供叁套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。 
承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后一个月内      。
承包人提交的竣工资料形式要求：              。
3.1.2承包人应履行的其他义务：
(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:  /     
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：         
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
 (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无   。
(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
 (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建 筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，所需费用包含在报价内。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。
(8) 施工场地清洁卫生的要求:	按南通市文明工地标准。 遵守南通职业大学安全文明施工规章制度，所有建筑垃圾及时装袋外运出校，每发现违规一次罚款1000元
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　      　　　　　　　　 　　；
身份证号：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　      　　　　　　　　 　　；
建造师执业资格等级：　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 　　；
建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　；
建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　；
安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　      　　　　　　 　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　 　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　 　　；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和询价文件要求。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人保证出勤每周六天及以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天向发包人支付违约金1000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                          。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人保证出勤每周六天及以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天向发包人支付违约金1000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换项目负责人的，则向发包人支付违约金5万。承包人必须指派投标书中承诺的技术负责人、施工员、质量员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次1万元向发包人支付违约金。以上人员保证出勤每周六天及以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，每少一天向发包人支付违约金1000元。项目经理等主要管理人员必须为投标单位正式人员，如业主单位发现主要管理人员有挂靠现象，业主单位有权终止投标单位的施工。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人施工期间不得随意变更项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经发包人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人无正当理由拒绝的 ，在结算时发包人直接在履约保证金中扣项目负责人到位保证金，同时发包人有权终止合同，勒令承包人退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  　　合同签订时提供；
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的施工管理人员，承包人无正当理由拒绝的 ，每发生一人在结算时发包人直接在合同款中扣违约金5000元，且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失；
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要人员需要离开施工现场4小时以上的，由总监或发包人批准，经发包人认可后方可离开；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的施工员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次扣违约金壹万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：        
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
在履行合同过程中，承包人不得私自转包和分包，一经发现，取消承包资格，终止合同，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。【施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容，招标人保留项目变更或分包的权利。】
主体结构、关键性工作的范围：依据国家及地方法律法规 、行业规定。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：　　/ 
其他关于分包的约定：  确有必要分包的单项工程必须得到发包人和监理单位认可，并分包给具有相应施工资质的单位  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：双方协商解决，不得差于总包合同的付款方式     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：由承包人负责照管并承担相关费用            。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  提供    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  ①形式：转账或银行汇票；②承包人如不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  依据监理合同                    。
关于监理人的监理权限： 依据监理合同                       。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：依据监理合同                         。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 　　；
职    务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 　　；
监理工程师执业资格证书号：　　　　　　　　　　　　 　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 　　；
电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 　　；
通信地址：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 　　；
关于监理人的其他约定：　　　　　　　　  　　　　　　 　　。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）             /                      ；
5. 工程质量
5.1 质量要求
承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并接受发包人及其委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。
对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。
双方对质量评定意见不一致时，由工程质量监督部门进行质量评定。
5.1.1 特殊质量标准和要求：  合格                    。
关于工程奖项的约定：   无                     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前48小时     。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人须按安全文明施工的要求做好场地清理及相关工作，同时承包人须按学校建设工程文明施工规定做好场地清理及相关工作 。相关要求及处罚措施详见《南通职业大学建设工程文明施工规定》。开工前施工单位需预交甲方10000元文明施工保证金，在施工过程中必须执行《南通职业大学建设工程文明施工规定》，如有违反，按规定接受处罚。施工现场垃圾必须及时装袋并清运出校，费用包含在投标报价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与合同款（进度款）同期支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后3日内予以确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：     
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到上述文件后3日内予以确认。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订并生效后五日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前5日依据投标文件，结合施工现场情况，报施工总进度计划， 每周四报周进度计划  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工前                        。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。由于发包人原因延误，工期顺延（但须得到发包人代表签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不予索赔）；疫情期间的工期自行考虑，不得申请延期和索赔。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。若承包人未按期开工或因其他原因延误工期七天以内，则按延期每天扣违约金    贰仟元；若超过七天，则从第七天起按延期每天扣违约金伍仟元；若超过十五天以上，则罚没全额工期履约保证金，并按延期1000元/天加罚，且发包人有权终止合同。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：     。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）双方另行约定。
7.9 提前竣工的奖励   7.9.2提前竣工的奖励：      /          。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
本工程主要材料，承包人应按询价文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  。 
承包人采购材料与工程设备的保管与使用：（1）承包人自行采购的材料设备，发包人在询价文件中已推荐品牌、产地、质量等要求的，承包人应按推荐品牌中中高档产品的要求自行采购，且必须为优等品。在相关材料进场时必须得到发包人及监理单位的认可，否则不得进场使用。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  。  
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。
9. 试验与检验按本合同通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： (1)发包人提供的工程量清单中的错、漏项;(2)经发包人认可的设计变更;(3)具有完备手续的现场签证;(4)经发包人认可的其它变更；（5）清单工程与实际施工数量±10%不调整。
10.3变更程序
现场签证和变更若涉及合同价款变化的，承包人应在14天内提出价款变更报告；逾期不报导致合同价款增加的，发包人则视为是承包人的让利，不予增加；若涉及合同价款减少的，则属于发包人自行核减合同价款，承包人不得追诉。
发包人有权在发出变更指令前要求承包人提交一份有关该项变更的建议书，承包人应在2个工作日内做出书面回应，并在建议书中说明该项变更可能对本工程造成的影响。
设计变更及工程签证必须经发包人委托的设计单位及发包人书面确认认可后方可生效。同时必须按发包人规定的流程单进行实施与执行。
10.4 变更估价
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
A、变更引起工程量增减（即投标报价中有与原工程量清单相同项目综合单价的），按以下办法执行：A-1、因变更引起工程量增减偏差在±15%（含15%）以内，按照投标综合单价（除税价格）执行。A-2、因变更引起工程量偏差幅度超过±15%（不含15%），其增加或减少部分的工程量单价参照询价文件 “招标控制价编制及复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行（其中认质认价材料不下浮）。
B、变更引起新的工程量清单项目增加（即没有与原工程量清单相同或类似项目综合单价的）按以下办法执行：B-1、结算时工程量及组价参照本询价文件 “招标控制价编制及复核依据”的相关条款计取，并依据投标下浮率下浮，作为结算依据（其中认质认价材料不下浮） 。B-2、结算时无法按B-1条款组价的新增工程量清单项目（即无相同或类似计价定额执行的），施工中由承包人提出，发包人确认后作为依据，同时工程量经发包人确认按实计量。
注：投标下浮率为=（1-A1/A2）*100%
A1=投标（中标价-暂列金额-暂定价-规费-税金）;
A2=招标（标底价-暂列金额-暂定价-规费-税金）。
C、因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，双方确认后按下列原则调整：（1）单价措施项目变更同分部分项工程；（2）总价项目中以费率报价的，费率不变；（3）总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；（4）原措施费中没有的措施项目按照本询价文件 “招标控制价编制及复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行或由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
单价及总价措施项目费均为除税价格。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    3日内         。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   7日内         。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定        
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /           。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
本工程建筑材料价格上涨或下降的，由承包人自行承担或收益。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式：
1、单价合同。
本工程投标报价的综合单价包括本询价文件中划分的由投标人承担的风险范围及费用。投标报价中分部分项工程和措施项目中的单价项目，根据询价文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定；措施项目中的总价项目根据询价文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，其中安全文明施工费按规定计取，不得作为竞争性费用。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列的措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
综合单价包含的风险范围：详见本询价文件第一章投标人须知中第3.2条及第3.3条相关条款。
风险范围以外合同价格的调整方法：
详见本询价文件第一章投标人须知中第3.2条及第3.3条相关条款。
12.1.1承包人的投标报价必须承担自身的技术风险和管理风险（包括管理费和利润），除以下明示风险因素为可调整之列，但因承包人原因导致工期延误除外，其余风险均由投标人综合考虑自主报价。
本工程中计价风险内容如下：
    （1）人工单价由投标人在投标报价时自行测算调整幅度，竣工结算时不作调整。投标人测算时可参照人工工资执行苏建函价[2022]62号文件，自主报价。
（2）材料价格风险：本工程材料价格风险由投标人控制，发包人不承担。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险，竣工结算时不作调整。
（3）投标人报价时应充分考虑施工期间国家政策性风险，竣工结算时不作调整。
12.1.2因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按照下列规定调整：
A、变更引起工程量增减（投标报价中有与原工程量清单相同项目综合单价的），按以下办法执行：A-1、因变更引起工程量增减偏差在±15%（含15%）以内，参照投标综合单价执行。A-2、因变更引起工程量偏差幅度超过±15%（不含15%），其增加或减少部分的工程量单价参照本询价文件 “招标控制价编制及复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行（认质认价材料不下浮）。
B、变更引起新的工程量清单项目增加（没有与原工程量清单相同或类似项目综合单价的）按以下办法执行：B-1、结算时工程量及组价参照本询价文件“招标控制价编制及复核依据”的相关条款计取，并依据投标下浮率下浮，作为结算依据（认质认价材料不下浮）。B-2、结算时无法按B-1条款组价的新增工程量清单项目（即无相同或类似计价定额执行的），施工中由承包人提出，发包人确认后作为依据，同时工程量经发包人确认按实计量。
C、因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，双方确认后按下列原则调整：（1）单价措施项目变更同分部分项工程；（2）总价项目中以费率报价的，费率不变；（3）总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；（4）原措施费中没有的措施项目按照本询价文件“招标控制价编制及复核依据”的口径计算*（1-投标下浮率）执行或由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
注：投标下浮率为=（1-A1/A2）*100%
A1=投标（中标价-暂列金额-暂定价-规费-税金）;
A2=招标（标底价-暂列金额-暂定价-规费-税金）。
注：（1）因非承包人原因引起工程量增减或已标价工程量清单项目变化时（如项目特征不符、工程量清单缺项或工程量偏差等），调整方法参照此条款执行。
（2）暂列金额及暂定价按除税价格计入。
（3）综合单价为除税价格。
（4）单价及总价措施项目费均为除税价格。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：        /               。
预付款支付期限：开工七日内（以总监理工程师签发的正式开工日期为准）。预付款扣回的方式：不扣。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /     。预付款担保的形式为：           。
12.3 计量
12.3.1单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量定  。
12.3.2 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：              /                。
12.3 工程进度款支付
工程竣工验收合格后一个月内支付合同价的60%，余款在竣工验收后6个月内按审计价结清。
工程余款结算前需缴纳合同价10%的保修金，如未发生保修责任，保修期满后退还。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：在接到施工单位以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关部门及专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，作为支付工程款的依据。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：依据通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：依据通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：合同价＊0.5%/ 天。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：合同价＊0.5%/ 天。
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在接到发包人书面通知后 7  天内拆除现场所有临时设施，包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
工程竣工验收后，承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在 7  天内全部退出现场（发包人批准的除外）；人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：依据通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：依据通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收通过后28天内。
发包人完成竣工付款的期限：依据通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：依据审计规定。
承包人提交最终结算申请单的期限：依据审计规定。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书期限： 委托南通市审计局审计。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 28 天。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起，屋面防水5年。
15.3 履约保证金 
履约保证金合同价的10%(其中工期履约保证金占3%；质量履约保证金4%；安全履约保证金1%；竣工资料履约保证金0.5%；项目负责人到岗保证金1%；廉政保证金0.5%。如未产生违约责任，竣工验收合格后予以退还)（利息不计）。
如因承包人原因使工程未能验收合格，则履约保证金不予退还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：依据质量保修书，但不得低于法定最低保修年限。 
15.4.3 修复通知/。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权       
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.2 发包人违约的责任          
   16.2 承包人违约
16.2.2承包人违约的责任
若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任，并且已完成的有效工程量只按50%计量结算。
如经验收达不到协议书中约定的质量标准，除返工合格后，质量履约保证金不退还，返工损失费自付外，承包人还应按合同总价的 20 %对发包人进行赔偿。
承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部安全履约保证金，并且，由此所造成的损失由承包人承担。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： （1）发包人投保内容:  建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。
（2）承包人投保内容: 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
20. 争议解决
20.3 争议评审    
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向     南通市            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     南通市                人民法院起诉。
21.补充条款 :
（1）中标后需要交纳垃圾清运保证金 。                                                                   
（2）工程结算约定：
①安全文明施工措施费，结算时按南通职业大学第三方审计单位核定为准，只计基本扬尘费、扬尘污染防治增加费，其它费率不计。
②施工用水用电由承包人与发包人按定额用量结算。
③工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按询价文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。
④工程最终结算价以第三方审计的最终审定价为准。发包人委托监理初审、第三方审计终审，承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后单项工程核减率在15%以上(含15%)的审计费用由承包人承担，并由发包人从承包人的工程款中扣缴。核减率在10%～15%(含10%，不含15%)的审计费用由承包人承担80%，并由发包人从承包人的工程款中扣缴。发包人承担20%。核减率在5%～10%(含5%，不含10%)的审计费用由承包人承担20%，并由发包人从承包人的工程款中扣缴。发包人承担80%。核减率在5%以下的审计费用由发包人承担。
（3）在施工过程中的开槽、埋管、堵补费，吊顶、隔墙侧板的封堵压条用由承包人自行承担，该费用包含在总价中，工程结算时不作调整。为完成单项工程项目所采取的各项措施应已包含在综合单价中，结算不再调整。
（4）承包人现场勘查，拆除费用一次包定不再调整。投标单位应对现场情况自行勘查，投标时应考虑完成施工项目所产生的材料二次搬运费，且该部分费用包含在合同总价中不调整；路面标高达到甲方要求，回填找平费用含在合同总价中，结算时不予调整。   
（5）为了不影响学校师生的正常教学、生活所采取的各项防护围挡等措施项目费由各投标单位结合实际情况自行考虑，并列入投标总价，该费用一次性包死，结算时一律不作调整。因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
（6）竣工交付发包人前，承包人对全部工程区做一次全面卫生保洁；





































附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本施工合同范围内的全部工程。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为    2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5．供热与供冷系统为   /      个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /   年；
7．其他项目保修期限约定如下：  /　；
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期计算。
本工程缺陷责任期为5年，自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /           。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
















附件4：廉洁协议
廉洁协议
甲方：南通职业大学
立协议单位：
乙方：_____________


为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点， 特订立本协议如下：
一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有
价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和
子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员， 甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
   十三、本廉洁协议作为的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签订后立即生效。


甲方：（盖章）	乙方：（盖章）


法定代表人：	法定代表人：


委托人代表：


签约日期： 
























